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INFORME FINAL

Adquisición de equipos informáticos para proyectos iniciados y no terminados 
en la pasada gestión gubernamental (2016-2020)

En fecha 25/10/2022, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de 
Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento 
FONPER-DAF-CM-2022-0076, denominado Adquisición de equipos informáticos 
para proyectos iniciados y no terminados en la pasada gestión gubernamental 
(2016-2020), ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y 
Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria 
publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el 
aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a 
verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los 
lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a 
continuación:

Lugar 
Ocupado Nombre del Proveedor Referencia de la 

Oferta
Comentarios Puntuación

7 Inversiones Iparra Del 
Caribe, SRL

OFERTA TECNICA 
Y ECONOMICA 

PARA EL PROCESO 
FONPER-DAF-CM-

2022-0076

9 ALL Office Solutions 
TS, SRL

Adquisición de 
equipos 

informáticos  
FONPER-DAF-CM-

2022-0076

Otro - No cumple en la 
capacidad del disco duro 
solicitado.;

14 Centroxpert STE, SRL
CENTROXPERT 
STE, FONPER-
DAF-CM-2022-

0076.

Otro - No cumple en la 
capacidad del disco duro 
solicitado.;

13 DLCI, Electricidad, SRL FONPER-DAF-CM-
2022-0076

Otro - No cumple con 
las especificaciones de 
la ficha técnica.;

16 Broxton Dominicana, 
SRL

FONPER-DAF-CM-
2022-0076 

Adquisición de 
equipos 

informáticos para 
proyectos iniciados 
y no terminados 

en la pasada 
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gestión gu

6 Winpe Group, SRL FONPER-DAF-CM-
2022-0076

12 Estructumet Desing, 
SRL

EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS 

DIVERSOS 

Otro - No cumple con la 
capacidad del disco duro 
solicitado.;

11 Offitek, SRL
ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS 
INFORMÁTICOS, 

OFFITEK

Otro - No cumple con el 
sistema operativo 
solicitado.;

15 CYM Computer, SRL
CYM FONPER-
DAF-CM-2022-

0076

3
Ramirez & Mojica 

Envoy Pack Courier 
Express, SRL

FONPER-DAF-CM-
2022-0076

1 Bicley Technology, SRL FONPER-DAF-CM-
2022-0076

10 JM Danyel Technology, 
SRL

Adquisición de 
equipos 

informáticos para 
proyectos iniciados 
y no terminados 

en la pasada 
gestión 

gubernamental 
(2016-2020)

Otro - No cumple con la 
capacidad del disco duro 
solicitado.;

2 Cantox Investment, 
SRL Cantox 221011A

8 FL Betances & 
Asociados, SRL

FONPER-DAF-CM-
2022-0076 

Adquisición de 
equipos 

informáticos para 
proyectos iniciados 
y no terminados 

en la pasada 
gestión gu
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4 Oficina Universal, SA

OFICINA 
UNIVERSALFONPE
R-DAF-CM-2022-
0076 Adquisición 

de equipos 
informáticos para 

proyectos iniciados 
y no terminados 

en la pasada 
gestión gu 

Compras Menores 
Fondo Patrimonial 
para las Empresas 

Reform

5 J.A Office Equipos, SRL FONPER-DAF-CM-
2022-0076_EXT

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados 
más abajo, cumplen con lo requerido:

a) Bicley Technology, SRL
b) Cantox Investment, SRL
c) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
d) Oficina Universal, SA
e) J.A Office Equipos, SRL
f) Winpe Group, SRL
g) Inversiones Iparra Del Caribe, SRL
h) FL Betances & Asociados, SRL
i) CYM Computer, SRL
j) Broxton Dominicana, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con 
lo requerido:

a) ALL Office Solutions TS, SRL - Otro - No cumple en la capacidad del disco duro 
solicitado.;

b) Centroxpert STE, SRL - Otro - No cumple en la capacidad del disco duro solicitado.;
c) DLCI, Electricidad, SRL - Otro - No cumple con las especificaciones de la ficha 

técnica.;
d) Estructumet Desing, SRL - Otro - No cumple con la capacidad del disco duro 

solicitado.;
e) Offitek, SRL - Otro - No cumple con el sistema operativo solicitado.;
f) JM Danyel Technology, SRL - Otro - No cumple con la capacidad del disco duro 

solicitado.;


